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         Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  . 
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1.0. WSTĘP 
         
1.1. Specyfikacja  techniczna – przedmiot  zastosowania.  
 
Przedmiotem niniejszej ST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  inwestycji  o  nazwie 
„Budowa oświetlenia drogowego w m. Dołżyca Etap 1”. 
 
1.2. Specyfikacja  techniczna – zakres  stosowania  
 
ST ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  wykonania  
inwestycji  
wymienionej  w  punkcie  1.1. 
 
1.3. Specyfikacja  techniczna – zakres  robót  
 
W  niniejszej  specyfikacji  zawarte  są  zasady  potrzebne   do  prowadzenia  robót, które  są  
związane  z  budową oświetlenia  drogowego.    
 
1.4. Podstawowe  określenia 
 
1.4.1. Słup  oświetleniowy – wsporcza  konstrukcja  osadzona  w  gruncie  służąca  do  zamocowania      
oprawy  oświetleniowej  o  wysokości  do  12 m. 
 
1.4.2. Oprawa  oświetleniowa – urządzenie  służące  do  filtracji,  rozdziału  i  przekształcania  
strumienia  świetlnego  emitowanego  przez  źródło  światła, zawierająca  niezbędne  elementy  do  
zamocowania  i  przyłączenia  do  instalacji  elektrycznej. 
 
1.4.3. Wysięgnik – odpowiednio  ukształtowana  rura  służąca  do  łączenia  słupa  oświetleniowego              
z  oprawą. 
 
1.4.4. Kabel – przewód  wielożyłowy  izolowany, przystosowany   do  przewodnictwa  prądu  
elektrycznego  nadający  się  do  zainstalowania  nad  i  pod  ziemią. 
 
1.4.5. Przewód- przewód  wielożyłowy  izolowany, przystosowany   do  przewodnictwa  prądu  
elektrycznego  nadający  się  do  zainstalowania  nad ziemią. 
 
1.4.5. Fundament – konstrukcja  żelbetowa   osadzona   w   ziemi   mająca  za  zadanie  utrzymanie  
szafy  oświetleniowej lub zestawu złączowego, 
 
1.4.6. Ustój – rodzaj  konstrukcji  fundamentu   służący  wzmocnieniu  słupa, 
 
1.4.7. Szafa  oświetleniowa – zespół  urządzeo  o  charakterze  pomiarowo – rozdzielczo – 
sterowniczym  będących  w  obwodzie  linii  zasilającej  oświetleniowej,  
 
1.4.8. Ochrona  dodatkowa  przeciwporażeniowa – w   warunkach  zakłóceniowych   ochrona  części  
przewodzących  dostępnych  przed  pojawieniem  się   napięcia,   
 
1.4.9. Określenia   podstawowe   pozostałe  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednikami  polskich  
norm  i  definicjami  podanymi  w  SST – wymagania  ogólne,  
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1.4.10. Wymagania  ogólne  dotyczące  robót – Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakośd, 
terminowośd  wykonywanego  frontu  robót  oraz  za  ich  zgodnośd  z  Dokumentacją  Projektową, 
Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  oraz  z  wydanymi  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  
powołanego  z   ramienia  Inwestora.   
 
2. SPRZĘT  
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawid wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania 
inwestycyjnego. 
Inwestor dopuszcza stosowanie zamiennych jednostek sprzętowych pod warunkiem, że jakośd 
wykonywanych prac nie będzie gorsza jak założona w projekcie.  
 
2.2. Sprzęt  do  wykonania  oświetlenia  drogowego. 
Zleceniobiorca   przystępujący  do  realizacji  zadania   polegającego  na  remoncie  oświetlenia   placu  
winien  wykazad  się  możliwością  korzystania  z  następujących  maszyn  i  sprzętu  będących  
gwarantem  wykonania    właściwie  i  o  odpowiedniej  jakości  przekazanych  robót :  

 przyczepy  do  przewożenia  kabli 

 ciągnika  kołowego  

 dźwignika  hydraulicznego  przenośnego 

 przyczepy  dłużycowej 

 samochodu  dostawczego  

 samochodu   samowyładowczego  

 samochodu  specjalnego  liniowego  z  platformą  i  balkonem 

 samochodu  skrzyniowego  

 żurawia  samochodowego 

 zespołu  prądotwórczego 

 spawarki  transformatorowej 

 zagęszczarki  wibracyjnej  spalinowej  
 
3. MATERIAŁY  
3.1.Materiały  stosowane  do  układania  kabli 
3.1.1. Piasek 
Piasek  stosowany  przy  układaniu  kabli  winien  byd  co  najmniej  gatunku  „3” odpowiadającego 
wymaganiom  zawartym  w  BN – 87/6774 – 04 . 
3.1.2. Folia 
Do  osłony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  służy  folia  kalandrowana                                            
z  uplastycznionego PCV  o  grubości  od  0,4 do 0,6 mm  gat. I  zgodna  z  wymaganiami  zawartymi     
w  BN – 68/6353 – 03. 
 
3.2.Gotowe  elementy  słupów 
 
 3.2.1. Rury osłonowe   
      Rury osłonowe  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  ( HDPE ) i  o  średnicy wewnętrznej  nie  
mniejszej  niż  75 mm. Należy  stosowad  rury  o  dostatecznej wytrzymałości, odporne  na   działające   
na  nie  obciążenia,  wykonane  z  materiałów  nie  palnych wytrzymałych  na   działanie  chemiczne, 
mechaniczne  i  odpornych  na  działanie  łuku  elektrycznego oraz promieni UV. Wnętrze  rury  
powinno  byd  gładkie  lub  powleczone  warstwą  wygładzającą  w  celu ułatwienia  przesuwania  
kabli. Rury należy  składowad na  utwardzonym  placu   w   miejscu  nie  nasłonecznionym  i  
zabezpieczonym  przed  uszkodzeniem.  
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3.2.2. Kable i przewody 
 
Na słupach linii NN należy zawiesid przewody AsXSn2x35mm². Przewody muszą byd zawieszono po 
tej samej stronie słupa co kabel linii głównej lub od strony drogi. Odległośd pomiędzy dwoma kablami 
nie może byd mniejsza od 35cm.  
 
3.2.3.Słupy  oświetleniowe 
Projektowane oświetlenie drogowe zainstalowane będzie na istniejących i projektowanych słupach 
elektroenergetycznych. Odcinek od słupa nr 9/1 do 10/1 i 18/1 do 28/1 wykonany będzie na 
istniejących słupach PGE. Słupy projektowanego oświetlenia  (WO) ŻN-10/200 oraz E-10,5/6kN. 
Montowane  słupy  oświetleniowe  powinny  spełniad  parametry  zawarte w  dokumentacji  
projektowej  i  specyfikacji  dla  danego  obiektu . Słupy  oświetleniowe  powinny  przenieśd  
obciążenie  wynikające  z  zamontowania  wysięgników  i  opraw  oraz  z  parcia  wiatru  założonego  
dla  III strefy  wiatrowej  zgodnie  z  założeniem  PN-EN1991-1-4. Należy stosowad osprzęt zgodny                 
z dokumentacją i obliczeniami wytrzymałościowymi.  
 
3.2.4.Wysięgniki   
Należy stosowad wysięgniki  do montażu nad przewodami linii konsumpcyjnej przystosowane do 
słupów wirowanych (Wo5) lub żelbetonowych ŻN (Wo2). Długośd wysięgnika 1,5m, kąt nachylenia 5°. 
Wysięgniki powinny  byd  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  podanymi  wytycznymi  
w  specyfikacji.    
 
3.2.5. Źródła  światła  i  oprawy  
Na wysięgnikach zaprojektowano oprawy LED o mocach podanych w projekcie wykonawczym. 
Niedopuszczalne jest stosowanie opraw o masie większej od 12kg. Oprawa LED IP65 lub IP66, IK10, 
temperatura światła 3000-4000K. 
Oprawy   powinny  charakteryzowad  się  szerokim  ograniczonym  rozłożeniem  strumienia  
świetlnego. Biorąc  po  uwagę  koszty  eksploatacyjne  należy  stosowad  oprawy  o  konstrukcji   
zamkniętej  i  stopniu  zabezpieczenia  przed  wpływami  zewnętrznymi.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu 
Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu  podano  w  SST – Wymagania  ogólne. 
 
4.2. Transport  elementów  oświetleniowych  i  materiałów 
Zleceniobiorca  przystępujący  do  wykonania  remontu  oświetlenia  winien  wykazad  się  
dysponowaniem  następującymi  środkami  transportu : 

 przyczepy  dłużycowej 

 samochodu  skrzyniowego 

 samochodu  specjalnego  liniowego  z  platformą  i  balkonem 

 przyczepy  do  przewożenia  kabli 

 samochodu  dostawczego  
Materiały  i  elementy  przewożone  na  środkach  transportu  powinny  byd  zabezpieczone  przed  ich  
zniszczeniem  Powinny  byd  zabezpieczone  do  transportu  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez  
wytwórcę  dla  poszczególnych  elementów . 
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5. OBMIAR  ROBÓT 
 
5.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  dla  linii  kablowej  jest  metr, a  dla  słupów  wysięgników  i  opraw  jest  
sztuka. 
 
6. WYKONANIE  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót. 
W  SST – Wymagania  ogólne, podano  ogólne  zasady  wykonania  robót  budowlanych. 
 
6.2. Wykopy 
Przystępując  do  wykonania  wykopów  Zleceniobiorca  ma  obowiązek  sprawdzenia  zgodności 
rzędnych  terenu  z  danymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  oceny  warunków  gruntowych. 
Rowy  pod  kable  należy  wykonywad  mechanicznie [minikoparka] lub ręcznie, a  ich  obudowa                       
i  zabezpieczenie  przed  obsypywaniem  powinno  odpowiadad  wymaganiom  zawartym  w  BN – 
83/8836-02 (25). Zaleca  się  wykonywad  wykopy  ręcznie. 
Przy  wykopie  ręcznym  i  mechanicznym  należy  pamiętad  aby  nie  naruszyd  naturalnej  struktury 
dna  wykopu  zgodnie  z  założeniem  PN – 68/B-06050. Grunt  wydobyty  winien  byd  składowany                   
z  jednej  strony  wykopu.  Skarpy  rowu  powinny  byd  tak wykonane  aby  zapewniały   swą   
statecznośd. W  przypadku  opadów  atmosferycznych  należy  dno  wykopu  tak  ukształtowad, aby  
wodę  pochodzenia  deszczowego  odprowadzid  poza  teren  przylegający  do  wykopu. Kabel                           
i  fundamenty  należy przysypywad  gruntem  z   wykopu  bez  zanieczyszczeo ( np.  korzenie, 
kamienie, odpadki). Należy  zasypywad  warstwami  o  grubości od  15  do  20 cm i  zagęszczad  
ubijakami  ręcznymi  lub  zagęszczarką  wibracyjną. Zagęszczenie  należy  tak  wykonywad  aby  nie  
spowodowad  uszkodzenia  kabla  lub  fundamentu, a  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  
wynosid  0,95  zgodnie  z  założeniem  BN – 77/8931-12. Nadmiar  ziemi  z  wykopu  pozostający  po  
zasypaniu  fundamentów  i  rowu  kablowego  należy  wywieźd  w  miejsce  wskazane  przez  
Inwestora. 
 
6.3. Ustawianie  słupów 
Słupy  należy  stawiad  dźwigiem   do   uprzednio   przygotowanego wykopu. Słupy ŻN10 należy 
wyposażyd w belki ustojowe. Dół słupa do wysokości 30cm nad ziemie należy zabezpieczyd masą 
ochronną.   
Odchylenie   osi  słupa  od  pionu  po  jego  ustawieniu   nie  może  byd  większe  niż  0,001  wysokości  
słupa. Głębokośd  posadowienia  słupa  i  typ  fundamentu  należy  przyjąd  z  dokumentacji  
projektowej. Zaleca się montaż haków na słupie przed jego ustawieniem. 
 
6.4. Montaż  wysięgników. 
Montaż   wysięgników  na   już  stojących  słupach  powinien   odbywad  się  przy  pomocy  
samochodu  z  balkonem.  Ustawienie  wsporników w pionie i poziomie   powinno  odbywad  się  przy  
obciążeniu   oprawą  oświetleniową  bądź  ciężarem  równym   wadze  oprawy. Miejsca  połączeo   
wysięgników, słupa  i  kapturka   osłonowego  należy  uszczelnid  kitem  miniowym. 
 
6.5. Instalowanie  opraw  
Oprawy  należy  montowad  i  podłączad  przy  pomocy  samochodu  z  balkonem . 
Każdą  kompletną  oprawę  należy  próbnie  przed  zamocowaniem  sprawdzid (musi  zaświecid  
lampa). Oprawy  można  instalowad  i  podłączad  po  uprzednim   wciągnięciu  przewodów  
zasilających. 
Montaż  opraw  na  wysięgnikach  winien  byd  zgodny  ze  wskazówkami  producenta  opraw  oraz                
w  sposób  trwały  aby  nie  zmieniały  swojego  położenia  pod  wpływem  warunków  
atmosferycznych  i  parcia  wiatru ( III  strefa  wiatrowa ). 
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6.6. Układanie  i zawieszanie kabli i przewodów 
Kable i przewody należy układad lub zawieszad  zgodnie  z  założeniami norm PN –E-05115; SEP-E-004 
w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez zgniecenie, zginanie, skręcanie, rozciąganie  itp. 
Temperatura  otoczenia  przy  układaniu  kabli  nie  powinna  byd  mniejsza  niż  0oC . Zginanie  kabla  
może  byd  w  warunkach  koniecznych,  przy  których  promieo  gięcia   musi  byd  większy  niż  15 – 
krotna  zewnętrzna  średnica  układanego   kabla .         
Po  montażu należy  dokonad  pomiaru  rezystancji  izolacji  kolejnych  odcinków  kabla  przy  pomocy  
induktora  o  napięciu  nie  mniejszym  niż  2500V. Pomierzona  rezystancja  nie  może  byd  mniejsza  

niż  100M/km  przy  izolacji  polietylenowej.  
 
6.7. Wykonanie  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej.  
Należy  stosowad  system  ochrony  przy dotyku pośrednim  – samoczynne  wyłączenie w Tmax<5s dla 
instalacji dostępnej dla przeszkolonej obsługi. Dla elementów które mogą byd dostępne osobom 
trzecim czas wyłączenia powinien byd mniejszy od 0,4s.   
 
6.8. Układ  zasilania  TN – C,  samoczynne  wyłączenie  zasilania.   
W  układzie  zasilania  sieci  samoczynne  wyłączenie  zasilania  polega  na  połączeniu  dostępnych  
części  przewodzących  z  uziemionym  przewodem  ochronnym ( PE ) lub  ochronno – neutralnym 
PEN  powodującym  w  warunkach  zakłóceniowych  wyłączenie  zasilania.   Należy wykonad 
uziemienia na słupach zgodnie z projektem wykonawczym. Na  koocu  linii  oświetleniowej  i  na  
koocu  każdego   odgałęzienia  o  długości  większej  niż  200 m   należy   zainstalowad  uziomy  o  

oporności  mniejszej  niż  1,25.  

Uziemienia szpilkowe należy wykonad z prętów o   17,2 mm  i  długości   nie  mniejszej  niż  2,5 m. 
Połączenie  uziomu  szpilkowego ( prętowego )  z  taśmą  ocynkowaną FeZn  powinno  byd  wykonane 
przy  pomocy  taśmy  ocynkowanej  20 x 4 , a  połączenie  z  zaciskami  zerowymi  znajdującymi  się   
w  słupach  oświetleniowych  powinno  byd  przewodem  uziomowym  o  przekroju  nie  mniejszym  
niż  przekrój  uziomu  poziomego. 
 
7.  KONTROLA  JAKOŚCI  WYKONYWANYCH  ROBÓT  
 
7.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót 
Zasady  ogólne  dotyczące  kontroli  jakości  wykonywanych  robót  podano  SST – Warunki  ogólne. 
 
7.2. Wykopy 
Wymiary, lokalizacja  i  zabezpieczenie   skarpy   wykopu  powinno  byd  zgodne  z  specyfikacją  
techniczną  i  z  dokumentacją  projektową. Po  zasypaniu  rowów   kablowych,  wykopów pod 
fundamenty sprawdzid  należy  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  oraz  sposób  i  jakośd  usunięcia  
nadmiaru  gruntu  pochodzącego  z  wykopów.  
 
7.3. Słupy   
Elementy  słupa  powinny  byd  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  BN-79/9068-01. Słupy  
podlegają  sprawdzeniu  pod  względem  jakości : 

 dokładności  ustawienia  pionowego, 

 ustawienia  prawidłowego  wysięgnika  i  opraw  względem  osi  oświetleniowej  jezdni, 

 stanu  powłoki  ochronnej  antykorozyjnej  wszystkich  elementów 

 połączeo  śrubowych  słupa, masztu, wysięgnika  i  opraw 

 połączeo  kabli  i  przewodów. 
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7.4. Fundamenty  
Badaniu  podlegają  wymiary, kształt , wygląd  zewnętrzny  oraz  wytrzymałośd . Parametry  powyższe  
powinny  byd  zgodne  z  dokumentacją  projektową  oraz  z   wymaganiami  zawartymi  w PN-80/B-
03322  i  PN-88/B-30000.  Należy  również  sprawdzid  dokładnośd ustawienia  w   planie  i  rzędne  
posadowienia wraz z zastosowaną wylewką betonową pod fundamentami. 
                       
7.5. Kable i przewody 
Podczas  wykonywania  i  po  zakooczeniu   robót  związanych  z  układaniem, zawieszaniem   kabla 
lub przewodów  należy  przeprowadzid  następujące  pomiary : 

 rodzaj i jakośd stosowanych rur osłonowych 

 ciągłośd  żył  kabla  i  rezystancji  izolacji  poszczególnych  żył  kabla 

 prawidłowośd zawieszenia przewodów, naprężenie, zwis normalny, 
Pomiary  powyższe  z  wyjątkiem  ciągłości  żył  kabla  i  rezystancji  izolacji  poszczególnych   żył  kabla  
należy  wykonad  co  10m  budowanej  linii   kablowej. Dodatkowo  należy  sprawdzid  wskaźnik  
zagęszczenia  gruntu  nad  ułożonym  kablem. 
 
7.6. Instalacja  przeciwporażeniowa  
Po  wykonaniu  kablowej  linii  oświetleniowej  należy  przeprowadzid  badanie  skuteczności  
zerowania  miernikiem  impedancji  pętli  zwarcia. Pomiary  należy  umieścid  w  protokole  
pomiarowym   ochrony  przeciwporażeniowej. 
 
7.7. Pomiar  natężenia  oświetlenia  
 
Pomiary  wykonad  po  upływie  przynajmniej  0,5 godz.  od   chwili  włączenia  lamp. Przed  
pomiarem  lampy  winny  byd  eksploatowane  co  najmniej  przez  100 godzin.  Pomiary  natężenia  
oświetlenia   należy  wykonad  przy  suchej  i  czystej  nawierzchni, wolnej  od  ruchu  pojazdów,  
pieszych  i  jakichkolwiek  obiektów  mogących  zniekształcid  wyniki  pomiarów. Badao  natężenia  
oświetlenia  nie  należy  przeprowadzad  w  złych  warunkach  atmosferycznych  takich  jak: śnieżyca, 
mgła, unoszący  się  kurz oraz  podczas  nocy  księżycowych. Do  pomiarów  należy  użyd  przyrządów   

pomiarowych  posiadających   minimalne  zakresy  pomiarowe  w  granicach  30  odchylenia  dla   
najniższej  wartości  mierzonej Użyty  luksomierz  powinien  byd  wyposażony  w  urządzenie  do   
korekcji  kątowej, a  światłoczuły  element  powinien  posiadad  urządzenie  do  dokładnego  
poziomowania  podczas  pomiaru. Pomiary  należy  wykonad  dla  punktów   jezdni  zgodnie                              
z  wytycznymi  normy PN-EN 13201.                  
 
7.8.  Postępowanie  w  przypadku  wadliwie  wykonanych  fragmentów  robót. 
 
W  przypadku  materiałów  nie  spełniających  wymagao  określonych  w  odpowiednich  punktach  
dokumentacji  projektowej  i specyfikacji  technicznej  zostaną  one  odrzucone  przez  Inżyniera  
Kontraktu  powołanego  przez  Inwestora. Fragmenty  robót  wykazujące  odstępstwa  od  wytycznych  
w  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  zostaną  rozebrane  i  powtórnie  wykonane  
na  koszt  Zleceniobiorcy. 
     
8. ODBIÓR   ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  wykonanych  robót 
Zasady  ogólne  odbioru  robót  podano  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej – warunki  ogólne. 
Roboty  uważa  się  za  wykonane  jeżeli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  
specyfikacją  techniczną,  wymaganiami  (Inwestora )  Inspektora  Nadzoru  i  w   przypadku  kiedy  
wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  określonej  w  pkt.7  dały  wyniki  
pozytywne. 
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8.2. Dokumenty  przygotowane  przez  Zleceniobiorcę  do  odbioru  koocowego 

 protokoły  z  dokonanych  badao  skuteczności  zerowania  zastosowanej  ochrony  
przeciwporażeniowej 

 protokoły  z  badao  uziemieo  ochronnych 

 protokoły  badao  izolacji  odcinków  kabla  linii  kablowej  oświetleniowej 

 geodezyjną  dokumentację  powykonawczą. 
 
8.3. Odbiór  robót  podlegających  zakryciu  
Do  robót  podlegających  zakryciu  należą : 

 wykopy  pod  kable  i  fundamenty 

 ułożenie  kabla  z  wykonaniem  podsypki  pod  i  nad  kablem 

 wykonanie  fundamentów  i  ustrojów 

 wykonanie  uziomów  taśmowych. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
 
WARUNKI  OGÓLNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  PRAC 
 
1. Wstęp 
 
Ogólne  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  określają  wymagania , które  dotyczą  całego  zakresu  
robót  objętych  warunkami  szczegółowymi . 
 
2. Wymagania  dotyczące  realizacji  prac 
        
       Zleceniobiorca  odpowiada  za : 

 jakośd  prowadzonych  robót, 

 zgodnośd  z  dokumentacją  projektową, 

 zgodnośd  z  obowiązującymi  normami, 

 zgodnośd  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi, 

 wykonanie  poleceo  Inspektora  Nadzoru  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej. 
         
       Inspektor  Nadzoru  podejmuje  decyzje : 

 dotyczące  wszystkich  spraw  związanych  z  jakością  robót, 

 oceną  jakości  użytych  materiałów  i  postępem  robót, 

 we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej. 
 
Wykonanie  poleceo  Inspektora  Nadzoru  powinno  odbyd  się  w   terminie  przez  niego  ustalonym   
pod   rygorem  wstrzymania  robót, którego  skutki  finansowe  ponosi  Zleceniobiorca. 
 
Zleceniobiorca  robót  ma  obowiązek  do : 

 opracowania  Programu  Dotrzymania  Jakości  i  uzyskania  akceptacji  Inspektora  Nadzoru przed  
rozpoczęciem,  

 opracowad  harmonogram  ogólny  robót  uwzględniający zabezpieczenie ruchu drogowego oraz 
dopuszczenia do pracy na liniach PGE.  

 zorganizowania  robót  tak  aby  nie  powodowad  bez  koniecznej  potrzeby  niszczenia  części  
pasa  drogowego  nie  objętych  umową  o  wykonaniu  robót. Jeżeli  nastąpi  uszkodzenie  lub  
zniszczenie  któregokolwiek  z  elementów   pasa  drogowego  Zleceniobiorca  naprawi  lub  odbuduje  
go  własnym  kosztem, 

 natychmiastowego  uporządkowania  terenu  przyległego  po  zakooczonych  pracach  w  obszarze  
pasa  drogowego. 
W  przypadku  stwierdzenia   wykonania   robót  niezgodnie  z  powyższymi  warunkami,  
Zleceniobiorcy  robót  zostaną  naliczone  kary  pieniężne, które  zostaną  potrącone  z  wystawionych  
faktur. Podstawą  prawną  do  naliczania  kar  jest: Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  
wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych. 
 
3.  Wytyczne  dotyczące  zabezpieczenia  placu  budowy 
 
Za  zabezpieczenie  placu  budowy  oraz oznakowanie pionowe odpowiedzialnośd  spoczywa  na  
Zleceniobiorcy, aż  do  chwili  odbioru  robót. 
Zleceniobiorca  robót  ponosi  skutki  prawne  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez  osoby  
trzecie  wykonujące  prace  w  pasie  drogowym, a  w  szczególności  w  przypadku: 

 niewłaściwego  oznakowania  i  zabezpieczenia  wykonywanych  prac, 

 wad  technicznych  wykonywanych   prac  ujawnionych  w   okresie  gwarancyjnym. 
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 Zleceniobiorca   prac  przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  
do zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  organem  zarządzającym  ruchem  drogowym, 
projekt  zabezpieczenia  prac  w  czasie  ich  wykonywania 
W  okresie  wykonywania   prac  Zleceniobiorca  dostarczy, zainstaluje  oraz  będzie  utrzymywał                    
w  odpowiednim  stanie  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak : 

 zapory   

 ogrodzenie 

 znaki  ostrzegawcze 

 oświetlenie 

 sygnały  itp.   
oraz  podejmie  inne  środki  niezbędne  dla  zabezpieczenia  prac  z  zachowaniem  warunków  
bezpieczeostwa  ruchu  kołowego  i  pieszego. Znakowanie  placu  budowy  powinno  się  odbyd                    
w  czasie  najmniejszego  natężenia  ruchu  na   drodze.  
Zleceniobiorca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzieo  i  w  nocy  dla  tych  znaków  i  zapór  
dla, których  jest  to  konieczne  z  uwagi  na  bezpieczeostwo. Znaki, zapory, tablice  informacyjne  
oraz  inne  urządzenia  zabezpieczające  winny  byd  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Kontrola  stanu  i  kompletnośd  oznakowania  prac  wraz  z  jego  korektą  wynikającą  z  postępem                 
i  zmianą  lokalizacji  robót  spoczywa  na  Zleceniobiorcy. W  cenę  ofertową  wliczony  jest  koszt  
zabezpieczenia   placu   budowy  i  nie  podlega  oddzielnej  zapłacie. 
 
4. Przekazanie  placu  budowy  
 
Przekazanie  placu  budowy, dokumentacji  projektowej  wraz  z  przedmiarem  robót  nastąpi  
protokolarnie  w  terminie  określonym  w  umowie. 
Zamawiający  przekazuje  Zleceniobiorcy  w  formie  załączników  do  protokołu  przekazanie  terenu  
budowy  a  wśród  nich: 

 dziennik  budowy  i  książkę  obmiaru  robót, 

 uzgodnienia  prawne  związane  z  przekazaniem  placu  budowy. 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  zabezpieczyd  punkty  pomiarowe  do  chwili  odbioru  koocowego. 
Zniszczone  lub  uszkodzone  znaki  geodezyjne  Zleceniobiorca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. 
W  kwocie  zadeklarowanej  oferty  przetargowej  mieści  się  również  lokalizacja  zaplecza  budowy  
wraz  z  doprowadzeniem  niezbędnych  mediów, które  spoczywają  na  Zleceniobiorcy. 
 
5. Własnośd  prywatna  i  publiczna 
 
Zleceniobiorca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  własności  
prywatnej  bądź  publicznej  odpowiada  również  za  ochronę  uzbrojenia  urządzeo  terenu  takich  
jak: 

 przewody, 

 rurociągi, 

 kable  telefoniczne, 

 kable  energetyczne itp. 
W  czasie  budowy  Zleceniobiorca  ma  obowiązek  do  należytego  oznakowania  i  zabezpieczenia  
w/w  urządzeo. 
Ewentualne  koszty  związane  z  naprawą  zniszczonych  bądź  uszkodzonych  urządzeo  ponosi  
Zleceniobiorca, a  o  tym  fakcie  bezzwłocznie  zostanie  poinformowany  Inspektor  Nadzoru                            
i zainteresowane  władze. 
Wszelką  odpowiedzialnośd  za  ochronę  drzew, kwietników, krzewów  i  trawników  znajdujących  się  
na terenie budowy  w   okresie  wykonywanych  prac  ponosi  Zleceniobiorca, która  wynika                             
z przepisów  Ustawy  „O  ochronie  i  kształtowaniu  środowiska”  oraz z zapisów Decyzji o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego. 
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Uporządkowanie  i  przywrócenie  do  pierwotnego  stanu  spoczywa  na  Zleceniobiorcy, na  własny  
koszt.  
 
6. Zgodnośd  robót  
 
Integralną  częśd  umowy  stanowią  dokumentacja  techniczna  i  szczegółowe  specyfikacje  
techniczne. O  wykryciu  błędów, opuszczeo  lub  niejednoznacznych  sformułowao  w  materiałach  
przetargowych  i  dokumentacji  technicznej  powinien  Zleceniobiorca  poinformowad  natychmiast  
Inspektora  Nadzoru. Użyte  materiały  oraz  wykonane  prace  winny  byd  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi. 
Materiały  lub  roboty  niezgodne  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi  będą  musiały  byd  zastąpione  innymi  spełniającymi  określone  wymagania, a  prace  
powtórzone  na  koszt  Zleceniobiorcy.  
 
7. Transport i sprzęt  
 
Obowiązkiem  Zleceniobiorcy  jest  stosowanie  sprzętu  zapewniającego  wymaganą  jakośd,                          
i  gwarantujący  terminowośd  wykonywanych  prac. Dobór  sprzętu  o  dobrym  stanie  technicznym  
musi  byd  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru. Zleceniobiorca  podczas  transportu  
materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  powinien  wypełniad  obowiązujące  ograniczenia  
dotyczące  obciążeo  osi  pojazdów. Zanieczyszczenia  naniesione  na  drogi  publiczne  i  dojazdy  do  
placu  budowy  swoimi   pojazdami  Zleceniobiorca  będzie  usuwał  na  bieżąco  własnym  kosztem. 
Urządzenia  transportowe  powinny  spełniad  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego    
i  gwarantowad  jakośd  przewożonych  materiałów  na  należytym  poziomie. 
 
8. Stosowanie  materiałów  budowlanych 
 
Zleceniobiorca  ponosi  pełną  odpowiedzialnośd  za  spełnienie  wymagao  jakościowych  dotyczących  
użytych  do  realizacji  zadania  materiałów. Inspektor  Nadzoru  wyznacza  termin,  w którym  
Zleceniobiorca  powinien  przedstawid  do  zatwierdzenia informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  
lub  wydobycia  potrzebnych  materiałów  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  dotyczącym  wyrobów  
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.  Do  wyrobów  dopuszczonych  do  
stosowania  w  budownictwie  uznaje  się  wyroby  dla , których  zgodnie  odrębnymi  przepisami  
wydano  atest  zgodności  mający  formę: 

 deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobaty  technicznej  
jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  punkcie  następnym, 

 certyfikatu – znak  bezpieczeostwa  wykazujący , że  zapewniono  zgodnośd  z  kryteriami  
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, właściwych  przepisów  i dokumentów  
technicznych  oraz  aprobat  technicznych.        
Dla  materiałów  dla  których  warunki  szczegółowe  wymagają  atestów, każda  partia  materiałów  
dostarczona  na  budowę  powinna  mied  atest  jednoznacznie  określający  cechy  wyrobu. 
Zleceniobiorca  musi  na  bieżąco  kontrolowad  jakośd  instalowanych  materiałów, w  przypadku  
materiałów  nie  odpowiadających  wymogom  powinny  byd  one  usunięte  z  terenu  budowy.                     
W  przypadku  gdy  Zleceniobiorca  wbuduje  materiały  nie  spełniające  wymagao  jakościowych  
musi  się  on  liczyd  z  koniecznością  rozbiórki  na  własny  koszt  i  ponownego  poprawnego  
wykonania  prac  lub  nieotrzymaniem   zapłaty  za  wykonane  zadanie. Zleceniobiorca  zapewni  
odpowiednie  miejsce  i  warunki  do  składowania  i  przechowywania  materiałów,  a  po  
zakooczeniu  prac  miejsca  czasowego  składowania  i  przechowywania  zostaną  doprowadzone  do 
pierwotnego  wyglądu. W  przypadku  gdy  dokumentacja  projektowa  i  szczegółowe  specyfikacje  
techniczne  przewidują  możliwośd  zamiennego  zastosowania  rodzaju  wyrobu  w  danych  pracach, 
Zleceniobiorca  musi  powiadomid  Inspektora  Nadzoru  o  takim  zamiarze  z  odpowiednim  
czasowym  wyprzedzeniem  i  uzyskad  jego  akceptację . 
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Konsekwencje  użycie  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska  ponosi  Zleceniobiorca. Ponieważ 
prace będą prowadzone infrastrukturze PGE Dystrybucja SA należy stosowad materiały 
zaakceptowane przez Właściciela linii. 
 
9 .    Dokumenty  budowy  
 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  do  właściwego  prowadzenia  dokumentacji  budowy, która   swym  
zakresem  obejmuje :           

 obmiar  robót, 

 dziennik  budowy, 

 inne  dokumenty  takie  jak: dokumentacja  projektowa, uzgodnienia  prawne  dotyczące  realizacji  
budowy, protokół  przekazania  placu  budowy, protokoły  częściowego  odbioru  prac, protokoły                  
z  narad  i  ustaleo. 
Dokumenty  powyższe  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót  i  powinny  byd  dostępne oraz  
przedstawione   na  każde  żądanie  Inspektorowi  Nadzoru.  
 
10 .  Kontrola  jakości  robót  
 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  prowadzenia  pełnej  kontroli  jakości  robót  i  materiałów,  pomiary             
i  badania  materiałów  prowadzid  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  warunkami  
szczegółowymi. Koszty  związane  z  organizacją  i  prowadzeniem  w/w  badao  pokrywa  
Zleceniobiorca. W  przypadku  gdy  Inspektor  Nadzoru  zleci  dodatkowe  badania  wątpliwej  partii  
materiałów  ich  koszty  pokrywa, w  przypadku  wykrycia  wady  Zleceniobiorca, a  w  przeciwnej  
sytuacji  koszty  te  pokrywa  Zleceniodawca. Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  kontroli  
materiałów  dostarczonych  na  budowę  oraz  na  niej  wytwarzanych  oraz  do  kontroli  prac, a  o  
zauważonych  wadach  informuje  Zleceniobiorcę, a  w  przypadkach  szczególnych  Zleceniodawcę.  
 
10.1. Atesty  materiałów  i  urządzeo 
 
Dla  materiałów, dla  których  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wymagają  atestów  należy  dla  
każdorazowej  dostarczonej  partii  materiałów  na  budowę  posiadad  atest  określający  cechy  
materiałów.     
Producent  artykułów  przemysłowych  powinien  wydad  atesty  na  swoje  produkty, a  w  razie  
potrzeby  powinny  one  byd  poparte  dodatkowymi  przez  niego  wykonanymi  badaniami. Kopie  
w/w  badao  Zleceniobiorca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru. 
 
11. Obmiar  robót 
 
Wyniki  obmiaru  robót  powinny  jednoznacznie  określad  zakres  wykonywanych  robót  liczone                 
w  jednostkach  określonych  w  kosztorysie  ofertowym Po  wcześniejszym  powiadomieniu  
Inspektora  Nadzoru  o  terminie  i  zakresie  obmiaru, Zleceniobiorca  dokonuje  w   jego  obecności  
obmiaru  i  wpisuje  wyniki  do  książki  obmiaru.  
Przed  odbiorem  częściowym  lub  koocowym  powinien  byd  przeprowadzony  obmiar  w  przypadku  
zastosowania  rozliczenia  na  podstawie  kosztorysu  powykonawczego. W  przypadku  prac  
zanikających  obmiar  powinien  byd  wykonany  w  trakcie  ich  wykonywania , a  prac  wymagających  
zakrycia  przed  ich  zakryciem. 
 
12. Warunki  odbioru 
  
12.1. Rodzaje  odbiorów  
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Od  ustaleo  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  prace  podlegają  n/w  etapom odbioru  
dokonywanych  w  obecności  Zleceniobiorcy  przez  Inspektora  Nadzoru: 

 odbiór  prac  zanikających  i  ulegających  przykryciu, 

 odbiór  częściowy , 

 odbiór  koocowy, 

 odbiór  ostateczny   
 
12. 2.  Odbiór  prac  zanikających  i  ulegających  przykryciu     
    
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  prac , które  zostaną  przykryte  w  dalszej  realizacji . 
Inspektor  Nadzoru  dokonuje  odbioru  danej  częśd  prac , zgłoszonej  do  odbioru  przez  
Zleceniobiorcę  wpisem  do  dziennika  budowy . Jakośd  i  ilośd  wykonanych  prac  Inspektor  
Nadzoru  ocenia  na  podstawie : 

 dokumentów  bieżącej  kontroli  jakości , 

 obmiaru  i  badao  kontrolnych  w  czasie  odbioru , 

 zgodności  prac  z  dokumentacją  projektową , 

 zgodności  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi . 
 
12.3.  Odbiór  częściowy 
 
W  przypadku  gdy  umowa  dopuszcza  częściowy  odbiór  prac , który  polega  na  ocenie  ilości                      
i  jakości  wykonanej  części  prac  wraz  z  jej  kwotową  wyceną . Protokół  odbioru  częściowego  jest  
podstawą  do  wystawienia  rachunku . 
 
12.4. Odbiór  koocowy 
 
Polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  prac  na  danym  odcinku  pod  względem  jakości, ilości  
i  wartości. 
I. Dokumenty  konieczne  przy  odbiorze  koocowym  prac: 
a) druk  protokołu   odbioru  koocowego  sporządzony  przez  Zleceniodawcę, 
b) dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami, 
c) dziennik  budowy  i  książka  obmiaru 
d) wyniki  pomiarów i  badao  kontrolnych  wykonanych  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi, ustalenia  technologiczne, recepty  robocze, 
e) atesty  na  materiały  i  produkty  przemysłowe, 
f) uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  zwłaszcza  odbioru  robót  zanikających                        
i  ulegających  przykryciu  oraz  udokumentowania  wykonania  jego  zaleceo , 
g) inne  dokumenty  ustalone  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Jeżeli  komisja  stwierdzi, że  prace  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  do  odbioru   
koocowego  nie  są  zadawalające  to  komisja  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru. 
II. Zasady  odbioru  koocowego  robót: 
a) zakooczenie  robót  oraz  gotowośd  do  odbioru  prac  powinna  byd  potwierdzona  wpisem                 
Zleceniobiorcy  do  dziennika  budowy  i  potwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  pisemnym  
zawiadomieniem  Zleceniodawcy, 
b) odbiór  koocowy  powinien  byd  w  terminie  ustalonym  w  umowie  licząc  do  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakooczenia  prac  i  stwierdzenia  prawidłowego  ich  
wykonania  oraz  kompletu  dokumentów  do  odbioru  koocowego, 
c) odbioru  koocowego  dokonuje  komisja   typowana  przez  Zleceniodawcę , w  której  udział  biorą  
Inspektor  Nadzoru  i  Zleceniobiorca, 
d) na  podstawie  przedłożonych  dokumentów ,  wizualnej  oceny , wyników  badao  i  pomiarów, 
zgodności  wykonywanych  prac  z dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  
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technicznymi  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  komisja  dokonuje  oceny  jakościowej  
wykonanych  prac, 
e) komisja  zapoznaje  się  również  podczas  odbioru  koocowego  z  realizacją  ustaleo  przyjętych  
na  etapie  odbiorów  zanikających  ulegających  przykryciu, 
f) w  czasie  trwania  odbioru  koocowego  mogą  byd  wykonywane  pomiary i  badania  
sprawdzające  przewidziane  dla  tego  rodzaju  odbioru  zgodnie  z  odpowiednimi szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi, 
g) Zleceniodawca  sporządza   protokołu  odbioru  koocowego, który  jest  podstawowym  
dokumentem  odbioru  koocowego,         
  
12.5. Odbiór  ostateczny 
 
Jego  istota  polega  na  ocenie  wykonanych  prac  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  
podczas  odbioru  koocowego  lub  wynikłych  w  okresie  gwarancyjnym. Odbiór  ostateczny  
dokonuje  się  na  podstawie  oceny  wizualnej  zadania  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru  
koocowego.   
 
13.    Podstawa  płatności 
          
Podstawą  płatności  za  wykonane  prace  jest  wycena  jednostkowa, wyceniona  przez  
Zleceniobiorcę  za  daną  jednostkę  obmiarową  ustaloną   dla  danej  pozycji  kosztorysu  ślepego. 
Wycena  jednostkowa  dla  danej  pozycji  kosztorysu  powinna  zawierad: 

 robociznę, 

 wartośd  zużytych  materiałów  i  koszty  ich  zakupu, 

 wartośd  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  związanymi  transportem  sprzętu  na  
teren  budowy , montaż  i  demontaż  na  danym  stanowisku, 

 koszty  pośrednie  na  które  składają  się: wynagrodzenia  dla  pracowników i  kierownictwa  
budowy  i  nadzoru , koszty  związane  z  urządzeniem  i  eksploatacją  zaplecza  budowy, wydatki  
związane  z  BHP na  budowie, 

 usługi  obcych  firm  na  rzecz  budowy, opłaty  za  dzierżawę, oznakowanie  terenu  budowy, 
ubezpieczenia  i  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa, ekspertyzy, 

 kalkulacyjny  zysk  zawierający  ewentualne  ryzyko  Zleceniobiorcy  z  tytułu  dodatkowych  
wydatków  mogących  wystąpid  w  czasie  realizacji  zadania  i  w  okresie  gwarancji , 

 podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
Cena  jednostkowa  zaoferowana  przez  Zleceniobiorcę  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna   
i  wyklucza  możliwośd  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  
kosztorysową  z  wyjątkiem  elementów  omówionych  w  warunkach  kontraktu. 
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