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1.0. WSTĘP 
         
1.1. Specyfikacja  techniczna – przedmiot  zastosowania.  
 
Przedmiotem niniejszej ST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót elektrycznych                   
związanych z budową oświetlenia drogi gminnej w m. Wisłok Wielki gm. Komaocza. 
 
1.2. Specyfikacja  techniczna – zakres  stosowania  
 
ST ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  wykonania  
inwestycji wymienionej  w  punkcie  1.1. 
 
1.3. Specyfikacja  techniczna – zakres  robót  
 
W  niniejszej  specyfikacji  zawarte  są  zasady  potrzebne   do  prowadzenia  robót, które  są  opisane 
w dokumentacji projektowej: Oświetlenie  drogi gminnej w m. Wisłok Wielki, Górny gm. Komaocza - 
projekt budowlany i wykonawczy. 
 
1.4. Podstawowe  określenia 
 

 Oświetlenie 
 
1.4.1. Słup  oświetleniowy – wsporcza  konstrukcja  osadzona  w  gruncie  służąca  do  zamocowania      
oprawy  oświetleniowej. 
1.4.2. Oprawa  oświetleniowa – urządzenie  służące  do  filtracji,  rozdziału  i  przekształcania  
strumienia  świetlnego  emitowanego  przez  źródło  światła, zawierająca  niezbędne  elementy  do  
zamocowania  i  przyłączenia  do  instalacji  elektrycznej.  
1.4.3. Wysięgnik – odpowiednio  ukształtowana  rura  służąca  do  łączenia  słupa  oświetleniowego                  
z  oprawą. 
1.4.4. Kabel – przewód  wielożyłowy  izolowany, przystosowany   do  przewodnictwa  prądu  
elektrycznego  nadający  się  do  zainstalowania  nad  i  pod  ziemią. 
1.4.5. Fundament – konstrukcja  żelbetowa   osadzona   w   ziemi   mająca  za  zadanie  utrzymanie  
słupa, masztu  oświetleniowego  lub  szafy  oświetleniowej 
1.4.6. Rozdzielnica – zespół  urządzeo  o  charakterze  pomiarowo – rozdzielczo – sterowniczym  
będących  służąca do rozdziału energii elektrycznej. 
1.4.7. Ochrona  dodatkowa  przeciwporażeniowa – w   warunkach  zakłóceniowych   ochrona  części  
przewodzących  dostępnych  przed  pojawieniem  się   napięcia, 
1.4.8. Określenia   podstawowe   pozostałe  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednikami  polskich  
norm  i  definicjami  podanymi  w  SST – wymagania  ogólne.  
1.4.9. Uszczelnienia kooców rur - zespół elementów służących do uszczelniania rur wraz z ułożonymi 
w nich kablami. 

1.4.10. Skrzyżowania – przebieg kabla, przy którym trasa kabla przecina się z trasą lub miejscem 
posadowienia innych urządzeo uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeo na kabel lub 
odwrotnie może byd w tym wypadku większy niż przy zbliżeniu. 

1.4.11. Zbliżenia – zbliżenia do obiektów uzbrojenia terenowego- bezkolizyjny przebieg kabli                        
w stosunku do urządzeo uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ 
tych urządzeo na kable lub odwrotnie. 
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1.4.12. Kabel elektroenergetyczny- przewód  wielożyłowy  izolowany o żyłach miedzianych lub 
aluminiowych, przystosowany   do  przewodnictwa  prądu  elektrycznego  nadający  się  do  
zainstalowania  nad  i  pod  ziemią. 
1.4.13. Obiekty ochronne- rury osłonowe w tym dzielone oraz inne elementy (ławy, łupiny, ściany 
betonowe) służące do chronienia urządzeo podziemnych w tym kabli przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub wpływem innych urządzeo na prawidłową pracę obiektów chronionych.     
1.4.14. Szafa oświetlenia- urządzenie rozdzielcze zawierające zabezpieczenia elektryczne obwodów, 
sterowanie oświetleniem oraz układ pomiarowy wraz ze złączem kablowym.         
 
2. SPRZĘT  
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawid wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania 
inwestycyjnego. Inwestor dopuszcza stosowanie zamiennych jednostek sprzętowych pod warunkiem, 
że jakośd wykonywanych prac nie będzie gorsza jak założona w projekcie.  
 
2.2. Sprzęt  do  wykonania  prac. 
Zleceniobiorca   przystępujący  do  realizacji  zadania  winien  wykazad  się  możliwością  korzystania   
z  następujących  maszyn  i  sprzętu  będących  gwarantem  wykonania    właściwie  i  o  odpowiedniej  
jakości  przekazanych  robót :  

 przyczepy  do  przewożenia  kabli 

 ciągnika  kołowego  

 dźwignika  hydraulicznego  przenośnego 

 przyczepy  dłużycowej 

 samochodu  dostawczego  

 samochodu   samowyładowczego  

 samochodu  specjalnego  liniowego  z  platformą  i  balkonem 

 samochodu  skrzyniowego  

 żurawia  samochodowego 

 zespołu  prądotwórczego 

 spawarki  transformatorowej 

 wibromłota  spalinowego 

 zagęszczarki  wibracyjnej  spalinowej  

 przyrządy pomiarowe dla kabli miedzianych, 
 
3. MATERIAŁY  
 
3.1.Materiały  dla prac elektroenergetycznych 
 
3.1.1. Piasek 
Piasek  stosowany  przy  układaniu  kabli  winien  byd  co  najmniej  gatunku  „3” odpowiadającego 
wymaganiom  zawartym  w  BN – 87/6774 – 04 . 
3.1.2. Folia 
Do  osłony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  służy  folia  kalandrowana                                            
z  uplastycznionego PCV  o  grubości  od  0,4 do 0,6 mm  gat. I  zgodna  z  wymaganiami  zawartymi          
w  BN – 68/6353 – 03. 
 3.1.3. Przepusty  kablowe   
Na  przepusty  kablowe  stosowad  należy  rury  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  ( HDPEp ),                            
o  średnicy zewnętrznej  140 mm lub 125mm. Do  wykonania  przepustów  stosowad  rury                                  
o  dostatecznej wytrzymałości, odporne  na   działające   na  nie  obciążenia,  wykonane z  materiałów 
wytrzymałych  na   działanie  chemiczne, mechaniczne  i  odpornych  na  działanie  łuku  
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elektrycznego. Wnętrze  przepustu  rurowego  powinno  byd  gładkie  lub  powleczone  warstwą  
wygładzającą  w  celu ułatwienia  przesuwania  kabli. Wymagania  którym  powinny  sprostad  rury  
stosowane  na  przepusty  kablowe  zawarte  są  w  normie PN – 80/C – 89205. Rury  na  przepusty  
kablowe  należy  składowad na  utwardzonym  placu   w   miejscu  nie  nasłonecznionym                                    
i  zabezpieczonym  przed  uszkodzeniem. Na  odcinki  przejśd  pod  drogami  zastosowano                               
w  dokumentacji  rury  RHDPEp. Rury  powyższe  powinny   posiadad  atest  Producenta.  
  3.1.4. Fundamenty   prefabrykowane   
Ogólne  wymagania  dotyczące  konstrukcji  fundamentów   określone  są  w  PN – 80/B-03322. Pod  
słupy  oświetleniowe, zastosowano  fundamenty  prefabrykowane  F60 o wymiarach 0,32x0,33x1,0m, 
które  należy  zabezpieczyd zgodnie  z  „Instrukcją  zabezpieczeo  przed  korozją   konstrukcji  
betonowych”. Po  zamontowaniu  fundamentów  na  wierzchnią  częśd  fundamentów  należy  
nałożyd  maskownice. Prefabrykaty  składowad  powinno  się  na  wyrównanym, utwardzonym                        
i  odwodnionym  podłożu , na przekładkach  z  drewna  sosnowego.    
3.1.5. Kable 
Używane  do  oświetlenia   placów  i  dróg  kable  powinny  spełniad  wymagania  zawarte  w PN – 
93/E-90401, których  izolacja  musi  byd  wytrzymała  na  napięcie  znamionowe 0,6/1kV. Przekrój  żył  
kabla  powinien  byd  tak  dobrany, żeby  spełniał  warunki:  spadku  napięcia,                                                                                                                    
dopuszczalnej  temperatury  nagrzania  kabla  przez  prądy  robocze  i  zwarciowe  oraz  zapewniał  
skutecznośd  ochrony  przeciwporażeniowej.  Stosowad  należy  kable  o  parametrach   jak  podano  
w  dokumentacji  projektowej. Przekrój  żył  kabla  Al nie  może byd mniejszy  niż  35 mm2 , dla kabli 
oświetleniowych.  W celu uzyskania właściwych parametrów uziemieo zaleca się układanie w  jednym  
wykopie  kabla wraz  z  bednarką  ocynkowaną  FeZn25x4. Przy  układaniu  bednarki  zwrócid  
szczególną  uwagę  na  zachowanie  należytej  odległości   od   kabla.  
Bęben  z  kablem  należy  przechowywad  w  miejscu  zabezpieczonym  przed  opadami  
atmosferycznymi  i  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych. Ze względu na rodzaj gruntu 
oraz zbliżenie do drogi kable należy układad w rurach osłonowych, karbowanych Ø75mm. Zezwala się 
na stosowanie rur o innych przekrojach pod warunkiem zachowania możliwości swobodnego 
ułożenia kabla w rurze, zgodnego z normą N-SEP-E-0004 (wewnętrzna średnica rury powinna byd 
większa 1,5 razy od średnicy kabla eNN oraz o sztywności obwodowej SN równej lub większej od                   
8 kN/m². 
3.1.6. Słupy  oświetleniowe 
Projektowane oświetlenie terenu zostało zaprojektowane na słupach aluminiowych okrągłych o 
długości 7 m na  fundamentach betonowych. Ze względu na warunki klimatyczne należy stosowad 
słupy oświetleniowe przystosowane do obciążenia oprawą o masie do 25kg i powierzchni wiatrowej, 
dopuszczalnej 0,51m². Górny koniec słupa powinien mied średnicę 60mm. Słupy  oświetleniowe  
powinny  spełniad  parametry  zawarte w  dokumentacji  projektowej i powinny  przenieśd  
obciążenia  wynikające  z  zamontowania  wysięgników  i  opraw  oraz  z  parcia  wiatru  założonego  
dla  III strefy  wiatrowej  zgodnie z  założeniem  PN-EN1991-1-4. Dolna  częśd  słupa  powinna  
posiadad  jedną  wnękę  zamykaną  drzwiczkami   przystosowaną  do  zainstalowania  typowej  
tabliczki  zaciskowo – bezpiecznikowej  posiadającej  podstawy  bezpiecznikowe  dla bezpieczników 
DO1  o  ilości  zależnej  od  zainstalowanych  opraw- 1 lub 2. Listwa  zaciskowa  powinna  byd  
wyposażona  w  cztery  lub  pięd  zacisków  do  połączenia  dwóch  żył  kabla o  przekroju  do  35 mm2, 
oraz mied możliwośd wykonania przyłączenia kabli zasilających oprawy gruntowe (2,5mm²). 
Słup dla stanowiska L1 żelbetonowy, wirowany- E10,5/4kN 
3.1.7.Wysięgniki   
Dla słupów żelbetonowych   zastosowano wysięgniki pojedyncze 1,5m, proste dostosowane do 
istniejących opraw. Wysięgniki  powinny  byd  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową                     
i  podanymi  wytycznymi  w  specyfikacji. Oprawy na słupach metalowych będą montowane bez 
użycia wysięgników, bezpośrednio na słupie. 
3.1.8. Oprawy  
Na słupach zaprojektowano oprawy LED 65W/9200lm, IP65, II klasa ochronności, IK10 przeznaczone 
do montażu na wysięgnikach na słupach betonowych lub bezpośrednio na słupie SAL. Dopuszcza się 
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stosowanie innych opraw przy zachowaniu strumienia powyżej 9200lm i mocy nie większej od 70W. 
Podane parametry stanowią wynik przeprowadzonych obliczeo i za zgodą Inwestora i projektanta 
mogą byd zmienione w zakresie wynikającym z dokumentacji. 
3.1.9. Tabliczka  zaciskowo – bezpiecznikowa  
W/w  tabliczkę  należy  wykonad  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, która   powinna   posiadad  
odpowiednią  ilośd  podstaw  bezpiecznikowych  i  cztery  lub  pięd  zacisków  przystosowanych  do  
podłączenia  dwóch  żył  kabla  o  przekroju  do  35 mm2.  
3.1.10. Kapturek  osłonowy 
Kapturek  osłonowy  należy  wykonad  dla  konkretnego  słupa   oświetleniowego  i  wysięgników. 
3.1.11. Kit  uszczelniający  
Do  uszczelnienia   połączeo   słupa   można   stosowad   wszelkie  rodzaje  kitów  które   spełniają  
wymagania  zawarte   w   BN – 80/6112-28. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu 
Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu  podano  w  SST – Wymagania  ogólne. 
4.2. Transport  elementów i  materiałów 
Zleceniobiorca  przystępujący  do  wykonania  remontu  oświetlenia  winien  wykazad  się  
dysponowaniem  następującymi  środkami  transportu : 

 przyczepy  dłużycowej 

 samochodu  skrzyniowego 

 samochodu  specjalnego  liniowego  z  platformą  i  balkonem 

 przyczepy  do  przewożenia  kabli 

 samochodu  dostawczego  
Materiały  i  elementy  przewożone  na  środkach  transportu  powinny  byd  zabezpieczone  przed  ich  
zniszczeniem  Powinny  byd  zabezpieczone  do  transportu  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez  
wytwórcę  dla  poszczególnych  elementów . 
 
5. OBMIAR  ROBÓT 
 
5.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami.   
 
6. WYKONANIE  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót. 
W  SST – Wymagania  ogólne, podano  ogólne  zasady  wykonania  robót  budowlanych. Prace 
wykonawcze należy prowadzid zgodnie z Projektami: Budowlanym i Wykonawczym. Ze względu na 
specyfikę terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane, należy wykonywad prace pod 
nadzorem Właścicieli urządzeo, ręcznie mając na uwadze że na terenie Inwestycji mogą znajdowad 
się urządzenia niewystępujące na mapach; tak czynne jak i nieczynne. Urządzenia 
niezainwentaryzowane geodezyjne muszą byd zidentyfikowane i zabezpieczone a w przypadku 
urządzeo nieczynnych – zdemontowane. 
 
6.2. Wykopy 
Przystępując  do  wykonania  wykopów  Zleceniobiorca  ma  obowiązek  sprawdzenia  zgodności 
rzędnych  terenu  z  danymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  oceny  warunków  gruntowych. 
Rowy  pod  kable  należy  wykonywad  ręcznie lub minikoparką, a  ich  obudowa  i  zabezpieczenie  
przed  obsypywaniem  powinno  odpowiadad  wymaganiom  zawartym  w  BN – 83/8836-02 (25). 
Zaleca  się  wykonywad  wykopy  pod  słupy  oświetleniowe  ręcznie. 
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Przy  wykopie  należy  pamiętad  aby  nie  naruszyd  naturalnej  struktury dna  wykopu  zgodnie                      
z  założeniem  PN – 68/B-06050.  Wykop  pod  kabel  powinien   byd  zgodny  z  dokumentacją  
projektową  i SST.  Grunt  wydobyty  winien  byd  składowany  z  jednej  strony  wykopu.  Skarpy  
rowu  powinny  byd  tak wykonane  aby  zapewniały   swą   statecznośd. W  przypadku  opadów  
atmosferycznych  należy  dno  wykopu  tak  ukształtowad, aby  wodę  pochodzenia  deszczowego  
odprowadzid  poza  teren  przylegający  do  wykopu. Kabel  i  fundamenty  należy przysypywad  
gruntem  z   wykopu  bez  zanieczyszczeo (np.  korzenie, kamienie, odpadki). Należy  zasypywad  
warstwami  o  grubości od  15  do  20 cm i  zagęszczad  ubijakami  ręcznymi  lub  zagęszczarką  
wibracyjną. Zagęszczenie  należy  tak  wykonywad  aby  nie  spowodowad  uszkodzenia  kabla  lub  
fundamentu , a  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  wynosid  0,95  zgodnie  z  założeniem               
BN – 77/8931-12. Nadmiar  ziemi  z  wykopu  pozostający  po  zasypaniu  fundamentów  i  rowu  
kablowego  należy  wywieźd  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora. Wszystkie prace ziemne należ 
skoordynowad z pozostałymi pracami. Jest to warunek niezbędny dla poprawnego, zgodnego ze 
zleceniem wykonania prac. Prowadzenie prac ziemnych na działce PGW Wody Polskie (rz. Wisłok) jest 
zabronione. 
 
6.3. Montaż  fundamentów  prefabrykowanych 
Fundamenty  należy  montowad  zgodnie  z  wytycznymi   montażu   wydanymi  przez  Producenta                   
i dokumentacją  projektową. Przed  zasypaniem  fundamentu  należy  sprawdzid  rzędne  
posadowienia, stan  zabezpieczenia  antykorozyjnego  ścianek  i  poziom  górnej  powierzchni  
fundamentu  do  której  przytwierdzona  jest  płyta   mocująca. Po  ustawieniu  fundamentu                             
w   otworze   należy  nałożyd  maskownicę  fundamentu  na  częśd  wierzchnią. Odchylenie  
maksymalne  od  poziomu  górnej  powierzchni  fundamentu  nie  powinno  przekraczad  1:1500                     

z  dopuszczalną  tolerancją  rzędnej  posadowienia  2 cm.  Fundamenty   należy  ustawid  w  planie                    

z  dokładnością   10cm. Do wnętrza fundamentu należy wprowadzid rury osłonowe z kablem. 
 
6.4. Ustawianie  słupów 
Słupy  oświetleniowe  należy  stawiad  dźwigiem   na   uprzednio   przygotowane  i  ustawione  
fundamenty. Podstawa  słupa  powinna  opierad  się  na  konstrukcji  fundamentu.       
Odchylenie   osi  słupa  od  pionu  po  jego  ustawieniu   nie  może  byd  większe  niż  0,001  wysokości  
słupa  a  jego  wnęka  powinna  znajdowad  się  od  strony  drogi . Położenie  wnęki  nie  powinno  byd  
mniejsze  niż  20cm   licząc  od  poziomu  chodnika  lub  otaczającego  gruntu. Głębokośd  
posadowienia  słupa  i  typ  fundamentu  należy  przyjąd  z  dokumentacji  projektowej. Przed 
ustawieniem i montażem słupa do wnętrza słupa należy wciągnąd rurki RK16 z przewodami 
zasilającymi oprawy tj YDYżo3x2,5mm². 
 
6.5. Montaż  wysięgników. 
Montaż   wysięgników  na   już  stojących  słupach  powinien   odbywad  się  przy  pomocy  
samochodu  z  balkonem.  Miejsca  połączeo   wysięgników, słupa  i  kapturka   osłonowego  należy  
uszczelnid. 
 
6.6. Instalowanie  opraw  
- Oprawy  na słupach należy  montowad  i  podłączad  przy  pomocy  samochodu  z  balkonem. Każdą  
kompletną  oprawę  należy  próbnie  przed  zamocowaniem  sprawdzid (musi  zaświecid  lampa). 
Oprawy  można  instalowad  i  podłączad  po  uprzednim   wciągnięciu  przewodów  zasilających                      
o  ilości  odpowiadającej  ilości   opraw. 
Montaż  opraw  na  wysięgnikach  winien  byd  zgodny  ze  wskazówkami  producenta  opraw  oraz                
w  sposób  trwały  aby  nie  zmieniały  swojego  położenia  pod  wpływem  warunków  
atmosferycznych  i  parcia  wiatru ( III  strefa  wiatrowa ). 
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6.7. Układanie  kabli 
W  trasach  wytyczonych  przez  służby  geodezyjne  należy  układad  kable  zgodnie  z  zaleceniami 
PN-E-05115; N-SEP-E-004 w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez zgniecenie, zginanie, 
skręcanie, rozciąganie  itp. Temperatura  otoczenia  przy  układaniu  kabli  nie  powinna  byd  mniejsza  
niż  -5oC. Zginanie  kabla  może  byd  w  warunkach  koniecznych,  przy  których  promieo  gięcia   musi  
byd  większy  niż  15 – krotna  zewnętrzna  średnica  układanego   kabla. Kable  należy  układad  

bezpośrednio  w  gruncie  na  głębokości  podanej w projekcie  z  dokładnością  do  5 cm  na  
warstwie  piasku. W miejscach gdzie zastosowano rury osłonowe stosowanie piasku nie jest 
konieczne o ile nawierzchnia nie wymaga zagęszczania mechanicznego. Wzdłuż  całej  trasy  na  
wysokości  przynajmniej  25 cm nad  kablem, należy  ułożyd  folię  koloru  niebieskiego  o  szerokości  
20  cm  jako  oznacznik  istniejącego  kabla, przed  uszkodzeniami  mechanicznymi, a  bezpośrednio  
na  kablu  powinny  byd  na  całej  długości  oznaczniki  identyfikacyjne. 
Przy  skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  z  innymi  instalacjami  podziemnymi  lub  z  istniejącymi  drogami  
należy  kabel  układad  w   osłonach otaczających. Kablowe  przepusty  powinny  byd  zabezpieczone  
przed  wpływem   do  ich  wnętrza  wody  i  przed  ich  zamuleniem. Zaleca  się  aby  przy  słupach  
oświetleniowych pozostawid  zapasy  eksploatacyjne  kabla. Po  ułożeniu  linii  kablowej  należy  
dokonad  pomiaru  rezystancji  izolacji  kolejnych  odcinków  kabla  przy  pomocy  induktora                             
o  napięciu  nie  mniejszym  niż  2500V. Pomierzona  rezystancja  nie  może  byd  mniejsza  niż  

100M/km  przy  izolacji  polietylenowej.  
 
6.8. Wykonanie  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej.  
Należy  stosowad  system  ochrony  przy dotyku pośrednim  – samoczynne  wyłączenie w t<5s dla 
instalacji dostępnej tylko dla przeszkolonej obsługi.  
 
7.  KONTROLA  JAKOŚCI  WYKONYWANYCH  ROBÓT  
 
7.1. Zasady  kontroli  jakości  robót 
Zasady  ogólne  dotyczące  kontroli  jakości  wykonywanych  robót  podano  SST – Warunki  ogólne. 
Jakośd wykonywanych prac musi odpowiadad zawartym w dokumentacji projektowej założeniom 
oraz wymaganiom normatywnym i Właścicieli urządzeo.  
 
7.2. Odbiory 
Odbiory prac związanych z budową oświetlenia należy wykonywad zgodnie z Umową oraz 
dokumentacją projektową.  
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  wykonanych  robót 
Zasady  ogólne  odbioru  robót  podano  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej – warunki  ogólne. 
Roboty  uważa  się  za  wykonane  jeżeli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  
specyfikacją  techniczną,  wymaganiami  (Inwestora )  Inspektora  Nadzoru  i  w   przypadku  kiedy  
wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  określonej  w  pkt.7  dały  wyniki  
pozytywne. 
 
8.2. Dokumenty  przygotowane  przez  Zleceniobiorcę  do  odbioru  koocowego 

 protokoły  z  dokonanych  badao  skuteczności  zerowania  zastosowanej  ochrony  
przeciwporażeniowej 

 protokoły  z  badao  uziemieo  ochronnych 

 protokoły  badao  izolacji  odcinków  kabli  

 geodezyjną  dokumentację  powykonawczą. 
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8.3. Odbiór  robót  podlegających  zakryciu  
Do  robót  podlegających  zakryciu  należą : 

 wykopy  pod  kable  i  fundamenty 

 ułożenie  kabla  z  wykonaniem  podsypki  pod  i  nad  kablem 

 wykonanie  fundamentów  i  ustrojów 

 wykonanie  uziomów  taśmowych 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
WARUNKI  OGÓLNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  PRAC 
 
1. Wstęp 
 
Ogólne  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  określają  wymagania, które  dotyczą  całego  zakresu  
robót  objętych  warunkami  szczegółowymi. 
 
2. Wymagania  dotyczące  realizacji  prac 
        
       Zleceniobiorca  odpowiada  za : 

 jakośd  prowadzonych  robót, 

 zgodnośd  z  dokumentacją  projektową, 

 zgodnośd  z  obowiązującymi  normami, 

 zgodnośd  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi, 

 wykonanie  poleceo  Inspektora  Nadzoru  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej. 

  
       Inspektor  Nadzoru  podejmuje  decyzje: 

 dotyczące  wszystkich  spraw  związanych  z  jakością  robót, 

 oceną  jakości  użytych  materiałów  i  postępem  robót, 

 we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej. 
Wykonanie  poleceo  Inspektora  Nadzoru  powinno  odbyd  się  w   terminie  przez  niego  ustalonym   
pod   rygorem  wstrzymania  robót , którego  skutki  finansowe  ponosi  Zleceniobiorca . 
 
Zleceniobiorca  robót  ma  obowiązek  do: 

 opracowania  Programu  Dotrzymania  Jakości  i  uzyskania  akceptacji  Inspektora  Nadzoru         
przed  rozpoczęciem prac,  

 opracowad  harmonogram  ogólny  robót  na  wniosek  Inspektora  Nadzoru. 
 
3.  Wytyczne  dotyczące  zabezpieczenia  placu  budowy 
 
Za  zabezpieczenie  placu  budowy  odpowiedzialnośd  spoczywa  na  Zleceniobiorcy, aż  do  chwili  
odbioru  robót. 
Zleceniobiorca  robót  ponosi  skutki  prawne  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez  osoby  
trzecie  wykonujące  prace  w  pasie  drogowym, a  w  szczególności  w  przypadku: 

 niewłaściwego  oznakowania  i  zabezpieczenia  wykonywanych  prac, 

 wad  technicznych  wykonywanych   prac  ujawnionych  w   okresie  gwarancyjnym. 
 Zleceniobiorca   prac  przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  
do zatwierdzenia projekt  zabezpieczenia  prac  w  czasie  ich  wykonywania. W  okresie  
wykonywania   prac  Zleceniobiorca  dostarczy, zainstaluje  oraz  będzie  utrzymywał                                       
w  odpowiednim  stanie  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak: 

 zapory   

 ogrodzenie 

 znaki  ostrzegawcze 

 oświetlenie 

 sygnały  itp.   
oraz  podejmie  inne  środki  niezbędne  dla  zabezpieczenia  prac  z  zachowaniem  warunków  
bezpieczeostwa  ruchu  kołowego  i  pieszego. Znakowanie  placu  budowy  powinno  się  odbyd                     
w  czasie  najmniejszego  natężenia  ruchu  na   drodze. Zleceniobiorca  zapewni  stałe  warunki  
widoczności  w  dzieo  i  w  nocy  dla  tych  znaków  i  zapór  dla, których  jest  to  konieczne  z  uwagi  
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na  bezpieczeostwo. Znaki, zapory, tablice  informacyjne  oraz  inne  urządzenia  zabezpieczające  
winny  byd  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Kontrola  stanu  i  kompletnośd  oznakowania  prac  wraz  z  jego  korektą  wynikającą  z  postępem                  
i  zmianą  lokalizacji  robót  spoczywa  na  Zleceniobiorcy. W  cenę  ofertową  wliczony  jest  koszt  
zabezpieczenia   placu   budowy  i  nie  podlega  oddzielnej  zapłacie. 
 
4. Przekazanie  placu  budowy  
 
Przekazanie  placu  budowy, dokumentacji  projektowej  wraz  z  przedmiarem  robót  nastąpi  
protokolarnie  w  terminie  określonym  w  umowie. 
Zamawiający  przekazuje  Zleceniobiorcy  w  formie  załączników  do  protokołu  przekazania  terenu 
dokumentację projektową,  budowy dziennik  budowy, 

 uzgodnienia  prawne  związane  z  przekazaniem  placu  budowy . 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  zabezpieczyd  punkty  pomiarowe  do  chwili  odbioru  koocowego. 
Zniszczone  lub  uszkodzone  znaki  geodezyjne  Zleceniobiorca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. 
W  kwocie  zadeklarowanej  oferty  przetargowej  mieści  się  również  lokalizacja  zaplecza  budowy  
wraz  z  doprowadzeniem  niezbędnych  mediów, które  spoczywają  na  Zleceniobiorcy. 
 
5. Własnośd  prywatna  i  publiczna 
 
Zleceniobiorca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  własności  
prywatnej  bądź  publicznej  odpowiada  również  za  ochronę  uzbrojenia  urządzeo  terenu  takich  
jak: 

 przewody, 

 rurociągi, 

 kable  telekomunikacyjne, 

 kable  energetyczne itp. 
W  czasie  budowy  Zleceniobiorca  ma  obowiązek  do  należytego  oznakowania  i  zabezpieczenia  
w/w  urządzeo. Ewentualne  koszty  związane  z  naprawą  zniszczonych  bądź  uszkodzonych  
urządzeo  ponosi  Zleceniobiorca, a  o  tym  fakcie  bezzwłocznie  zostanie  poinformowany  Inspektor  
Nadzoru  oraz Właściciel urządzeo. 
Wszelką  odpowiedzialnośd  za  ochronę  drzew, krzewów  i  trawników  znajdujących  się  na terenie 
budowy  w   okresie  wykonywanych  prac  ponosi  Zleceniobiorca, która  wynika z przepisów  Ustawy  
„O  ochronie  i  kształtowaniu  środowiska” . 
 
6. Zgodnośd  robót  
 
Integralną  częśd  umowy  stanowią  dokumentacja  techniczna  i  szczegółowe  specyfikacje  
techniczne. O  wykryciu  błędów, opuszczeo  lub  niejednoznacznych  sformułowao  w  materiałach  
przetargowych  i  dokumentacji  technicznej  powinien  Zleceniobiorca  poinformowad  natychmiast  
Inspektora  Nadzoru. Użyte  materiały  oraz  wykonane  prace  winny  byd  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi. 
Materiały  lub  roboty  niezgodne  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi  będą  musiały  byd  zastąpione  innymi  spełniającymi  określone  wymagania, a  prace  
powtórzone  na  koszt  Zleceniobiorcy .  
 
7. Transport i sprzęt  
 
Obowiązkiem  Zleceniobiorcy  jest  stosowanie  sprzętu  zapewniającego  wymaganą  jakośd,                             
a  gwarantujący  terminowośd  wykonywanych  prac. Dobór  sprzętu  o  dobrym  stanie  technicznym  
musi  byd  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru. Zleceniobiorca  podczas  transportu  
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materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  powinien  wypełniad  obowiązujące  ograniczenia  
dotyczące  obciążeo  osi  pojazdów . Zanieczyszczenia  naniesione  na  drogi  publiczne  i  dojazdy  do  
placu  budowy  swoimi   pojazdami  Zleceniobiorca  będzie  usuwał  na  bieżąco  własnym  kosztem. 
Urządzenia  transportowe  powinny  spełniad  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego            
i  gwarantowad  jakośd  przewożonych  materiałów  na  należytym  poziomie. 
 
8. Stosowanie  materiałów  budowlanych 
 
Zleceniobiorca  ponosi  pełną  odpowiedzialnośd  za  spełnienie  wymagao  jakościowych  dotyczących  
użytych  do  realizacji  zadania  materiałów. Inspektor  Nadzoru  wyznacza  termin, w którym  
Zleceniobiorca  powinien  przedstawid  do  zatwierdzenia informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  
lub  wydobycia  potrzebnych  materiałów  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym – Dz. U. Nr 89  poz. 414 
art. 10  z  dn. 07.07.1994r dotyczącym  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania                             
w  budownictwie.  Do  wyrobów  dopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie  uznaje  się  
wyroby  dla, których  zgodnie  odrębnymi  przepisami  wydano  atest  zgodności  mający  formę: 
deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobaty  technicznej  jeżeli  
nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  punkcie  następnym, 

 certyfikatu – znak  bezpieczeostwa  wykazujący, że  zapewniono  zgodnośd  z  kryteriami  
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, właściwych  przepisów  i dokumentów  
technicznych  oraz  aprobat  technicznych.        
Dla  materiałów  dla  których  warunki  szczegółowe  wymagają  atestów, każda  partia  materiałów  
dostarczona  na  budowę  powinna  mied  atest  jednoznacznie  określający  cechy  wyrobu.  
Zleceniobiorca  musi  na  bieżąco  kontrolowad  jakośd  instalowanych  materiałów, w  przypadku  
materiałów  nie  odpowiadających  wymogom  powinny  byd  one  usunięte  z  terenu  budowy.                  
W  przypadku  gdy  Zleceniobiorca  wbuduje  materiały  nie  spełniające  wymagao  jakościowych  
musi  się  on  liczyd  z  koniecznością  rozbiórki  na  własny  koszt  i  ponownego  poprawnego  
wykonania  prac  lub  nieotrzymaniem   zapłaty  za  wykonane  zadanie. Zleceniobiorca  zapewni  
odpowiednie  miejsce  i  warunki  do  składowania  i  przechowywania  materiałów, a  po  
zakooczeniu  prac  miejsca  czasowego  składowania  i  przechowywania  zostaną  doprowadzone  do 
pierwotnego  wyglądu. W  przypadku  gdy  dokumentacja  projektowa  i  szczegółowe  specyfikacje  
techniczne  przewidują  możliwośd  zamiennego  zastosowania  rodzaju  wyrobu  w  danych  pracach, 
Zleceniobiorca  musi  powiadomid  Inspektora  Nadzoru  o  takim  zamiarze  z  odpowiednim  
czasowym  wyprzedzeniem  i  uzyskad  jego  akceptację. 
Konsekwencje  użycie  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska  ponosi  Zleceniobiorca. Wszelkie 
materiały, instrukcje, DTR, deklaracje zgodności itp muszą byd opisane, zgodnie z Ustawą, w języku 
polskim. 
 
9 .    Dokumenty  budowy  
 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  do  właściwego  prowadzenia  dokumentacji  budowy, która   swym  
zakresem  obejmuje:           

 obmiar  robót , 

 dziennik  budowy , 

 inne  dokumenty  takie  jak: dokumentacja  projektowa, uzgodnienia  prawne  dotyczące  realizacji  
budowy, protokół  przekazania  placu  budowy, protokoły  częściowego  odbioru  prac, protokoły                    
z  narad  i  ustaleo. 
Dokumenty  powyższe  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót  i  powinny  byd  dostępne oraz  
przedstawione   na  każde  żądanie  Inspektorowi  Nadzoru.  
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10 .  Kontrola  jakości  robót  
 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  prowadzenia  pełnej  kontroli  jakości  robót  i  materiałów,  pomiary   
i  badania  materiałów  prowadzid  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  warunkami  
szczegółowymi. Koszty  związane  z  organizacją  i  prowadzeniem  w/w  badao  pokrywa  
Zleceniobiorca. W  przypadku  gdy  Inspektor  Nadzoru  zleci  dodatkowe  badania  wątpliwej  partii  
materiałów  ich  koszty  pokrywa, w  przypadku  wykrycia  wady  Zleceniobiorca, a  w  przeciwnej  
sytuacji  koszty  te  pokrywa  Zleceniodawca. Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  kontroli  
materiałów  dostarczonych  na  budowę  oraz  na  niej  wytwarzanych  oraz  do  kontroli  prac,                     
a o zauważonych  wadach  informuje  Zleceniobiorcę, a  w  przypadkach  szczególnych  
Zleceniodawcę. 
 
11. Atesty  materiałów  i  urządzeo 
 
Dla  materiałów, dla  których  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wymagają  atestów  należy  dla  
każdorazowej  dostarczonej  partii  materiałów  na  budowę  posiadad  atest  określający  cechy  
materiałów.     
Producent  artykułów  przemysłowych  powinien  wydad  atesty  na  swoje  produkty, a  w  razie  
potrzeby  powinny  one  byd  poparte  dodatkowymi  przez  niego  wykonanymi  badaniami. Kopie  
w/w  badao  Zleceniobiorca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru. 
 
12. Obmiar  robót 
 
Wyniki  obmiaru  robót  powinny  jednoznacznie  określad  zakres  wykonywanych  robót  liczone                    
w  jednostkach  określonych  w  kosztorysie  ofertowym. Po  wcześniejszym  powiadomieniu  
Inspektora  Nadzoru  o  terminie  i  zakresie  obmiaru, Zleceniobiorca  dokonuje  w   jego  obecności  
obmiaru  i  wpisuje  wyniki  do  książki  obmiaru.  
Przed  odbiorem  częściowym  lub  koocowym  powinien  byd  przeprowadzony  obmiar  w  przypadku  
zastosowania  rozliczenia  na  podstawie  kosztorysu  powykonawczego. W  przypadku  prac  
zanikających  obmiar  powinien  byd  wykonany  w  trakcie  ich  wykonywania, a  prac  wymagających  
zakrycia  przed  ich  zakryciem. 
 
13. Warunki  odbioru 
  
13.1. Rodzaje  odbiorów  
 
Od  ustaleo  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  prace  podlegają  n/w  etapom odbioru  
dokonywanych  w  obecności  Zleceniobiorcy  przez  Inspektora  Nadzoru: 

 odbiór  prac  zanikających  i  ulegających  przykryciu, 

 odbiór  częściowy, 

 odbiór  koocowy , 

 odbiór  ostateczny.  
 
12. 2.  Odbiór  prac  zanikających  i  ulegających  przykryciu     
    
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  prac, które  zostaną  przykryte  w  dalszej  realizacji. 
Inspektor  Nadzoru  dokonuje  odbioru  danej  częśd  prac, zgłoszonej  do  odbioru  przez  
Zleceniobiorcę  wpisem  do  dziennika  budowy. Jakośd  i  ilośd  wykonanych  prac  Inspektor  Nadzoru  
ocenia  na  podstawie: 

 dokumentów  bieżącej  kontroli  jakości, 

 obmiaru  i  badao  kontrolnych  w  czasie  odbioru, 
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 zgodności  prac  z  dokumentacją  projektową, 

 zgodności  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi. 
Wykonane prace, podlegające zakryciu muszą mied wykonaną dokumentację fotograficzną. 
 
12.3.  Odbiór  częściowy 
 
Ze względu na warunki realizacji Umowy dopuszcza się odbiór częściowy ,który  polega  na  ocenie  
ilości i  jakości  wykonanej  części  prac  wraz  z  jej  kwotową  wyceną.  
 
12.4. Odbiór  koocowy 
 
Polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  prac  na  danym  odcinku  pod  względem  jakości, ilości  
i  wartości. 
I. Dokumenty  konieczne  przy  odbiorze  koocowym  prac: 
a) druk  protokołu   odbioru  koocowego  sporządzony  przez  Zleceniodawcę, 
b) dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami, 
c) dziennik  budowy  i  książka  obmiaru 
d) wyniki  pomiarów i  badao  kontrolnych  wykonanych  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi, ustalenia  technologiczne, 
e) atesty  na  materiały  i  produkty  przemysłowe, 
f) uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  zwłaszcza  odbioru  robót  zanikających                         
i  ulegających  przykryciu  oraz  udokumentowania  wykonania  jego  zaleceo, 
g) inne  dokumenty  ustalone  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Jeżeli  komisja  stwierdzi, że  prace  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  do  odbioru   
koocowego  nie  są  zadawalające  to  komisja  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru. 
II. Zasady  odbioru  koocowego  robót: 
a) zakooczenie  robót  oraz  gotowośd  do  odbioru  prac  powinna  byd  potwierdzona  wpisem                 
Zleceniobiorcy  do  dziennika  budowy  i  potwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  pisemnym  
zawiadomieniem  Zleceniodawcy, 
b) odbiór  koocowy  powinien  byd  w  terminie  ustalonym  w  umowie  licząc  do  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakooczenia  prac  i  stwierdzenia  prawidłowego  ich  
wykonania  oraz  kompletu  dokumentów  do  odbioru  koocowego, 
c) odbioru  koocowego  dokonuje  komisja   typowana  przez  Zleceniodawcę, w  której  udział  biorą  
Inspektor  Nadzoru, Właściciel urządzeo  i  Zleceniobiorca, 
d) na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wizualnej  oceny, wyników  badao  i  pomiarów, 
zgodności  wykonywanych  prac  z dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  komisja  dokonuje  oceny  jakościowej  
wykonanych  prac, 
e) komisja  zapoznaje  się  również  podczas  odbioru  koocowego  z  realizacją  ustaleo  przyjętych  
na  etapie  odbiorów  zanikających  ulegających  przykryciu, 
f) w  czasie  trwania  odbioru  koocowego  mogą  byd  wykonywane  pomiary i  badania  
sprawdzające  przewidziane  dla  tego  rodzaju  odbioru  zgodnie  z  odpowiednimi szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi, 
g) Zleceniodawca  sporządza   protokołu  odbioru  koocowego, który  jest  podstawowym  
dokumentem  odbioru  koocowego. 
 
12.5. Odbiór  ostateczny 
 
Jego  istota  polega  na  ocenie  wykonanych  prac  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  
podczas  odbioru  koocowego  lub  wynikłych  w  okresie  gwarancyjnym. Odbiór  ostateczny  
dokonuje  się  na  podstawie  oceny  wizualnej  zadania  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru  
koocowego.   
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13.    Podstawa  płatności 
          
Podstawą  płatności  za  wykonane  prace  jest  realizacja wykonanych prac zgodnie z przedmiarem 
robót i dokumentacją projektową oraz zapisami Umowy. Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy 
kosztorys powykonawczy z wyceną  jednostkową zawierającą wartośd i ilośd nakładów: 

 robociznę, 

 wartośd  zużytych  materiałów  i  koszty  ich  zakupu, 

 wartośd  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  związanymi  transportem  sprzętu  na  
teren  budowy, montaż  i  demontaż  na  danym  stanowisku, 

 koszty  pośrednie  na  które  składają  się: wynagrodzenia  dla  pracowników i  kierownictwa  
budowy  i  nadzoru, koszty  związane  z  urządzeniem  i  eksploatacją  zaplecza  budowy, wydatki  
związane  z  BHP na  budowie, 

 usługi  obcych  firm  na  rzecz  budowy, opłaty  za  dzierżawę, oznakowanie  terenu  budowy, 
ubezpieczenia  i  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa, ekspertyzy, 

 kalkulacyjny  zysk  zawierający  ewentualne  ryzyko  Zleceniobiorcy  z  tytułu  dodatkowych  
wydatków  mogących  wystąpid  w  czasie  realizacji  zadania  i  w  okresie  gwarancji, 

 podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami . 
 
 
Jasło: grudzieo 2018 


